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为深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和“十四五”规划，

切实加强创新链和产业链对接，“氢能技术”重点专项聚焦国家战

略亟需、应用导向鲜明、最终用户明确的重大攻关需求，凝练形

成 2021年度“揭榜挂帅”榜单，现将榜单任务及有关要求予以

发布。

一、申报说明

本批榜单围绕车用高功率密度、长寿命燃料电池电堆的高效

率、高一致性批量化制造等重大应用场景，拟解决膜电极高精度、

高效率量产工艺及工程化制造装备，双极板高精度成形、高稳定

性涂层连续化制备工艺及装备，电堆组件的高速堆叠、高精准对

位、差异化组件抓取、自动化装配工艺及装备，电堆快速活化技

术及装备等关键实际问题，拟启动 1个项目，共拟安排国拨经费

不超过 5500 万元。除特殊说明外，每个榜单任务拟支持项目数

为 1项。项目下设课题数不超过 5个，项目参与单位总数不超过

10家。项目设 1名负责人，每个课题设 1名负责人。企业牵头申

报的项目，配套经费与国拨经费比例不低于 1:1。

榜单申报“不设门槛”，项目牵头申报和参与单位无注册时间

要求，项目（课题）负责人无年龄、学历和职称要求。申报团队
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数量不多于拟支持项目数量的榜单任务方向时，仍按程序进行项

目评审立项。明确榜单任务资助额度，简化预算编制，经费管理

探索实行“负面清单”。

二、攻关和考核要求

揭榜立项后，揭榜团队须签署“军令状”，对“里程碑”考核

要求、经费拨付方式、奖惩措施和成果归属等进行具体约定，并

将榜单任务目标摆在突出位置，集中优势资源，全力开展限时攻

关。项目（课题）负责人在揭榜攻关期间，原则上不得调离或辞

去工作职位。

项目实施过程中，将最终用户意见作为重要考量，通过实地

勘察、仿真评测、应用环境检测等方式开展“里程碑”考核，并

视考核情况分阶段拨付经费，实施不力的将及时叫停。

项目验收将通过现场验收、用户和第三方测评等方式，在真

实应用场景下开展，并充分发挥最终用户作用，以成败论英雄。

由于主观不努力等因素导致攻关失败的，将按照有关规定严肃追

责，并依规纳入诚信记录。

三、榜单任务

1. 高精度电堆组装及成套批量制造装备技术

需求目标：针对车用燃料电池电堆高功率密度、长寿命、高

效批量化制造需求，突破国产化关键零部件和电堆制造、装配、

活化等关键技术，实现电堆及关键零部件的自动化生产。具体需
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求目标如下：

（1）膜电极高精度、高效率量产工艺及工程化制造装备。所

研制装备膜电极产能≥10万平方米/年、批量制造合格率≥99%、批

量制造过程催化剂损耗率≤5%、催化层厚度偏差≤±0.5μm。

（2）双极板高精度成形、高稳定性涂层连续化制备工艺及

装备。所研制装备双极板产能≥500万片/年，批量制造合格率≥

99%，双极板厚度一致性偏差≤±10μm。

（3）电堆组件的高速堆叠、高精准对位、差异化组件抓取、

自动化装配、快速活化工艺及装备。所研制装备电堆组件堆叠节

拍≤2s/片、组件直接对齐偏差≤±0.08mm、产能≥10000台电堆/

年，电堆生产过程能力指数 Cpk≥1.33，活化时间≤2h。

（4）开展从膜电极、双极板到电堆的工艺体系研究，编制

生产标准和工厂产线规范。工艺研发对应的电堆产品应满足额定

功率≥120kW，支持-30℃低温启动，寿命≥10000h（峰值功率点

电压下降 20%）；成套工艺装备输出电堆样本的功率偏差≤2%@

额定电流，无故障时间≥5000h。

时间节点：研发时限为 3 年，立项 12 个月以内开展第一个

“里程碑”节点考核：生产体系基本贯通。立项 24 个月以内开

展第二个“里程碑”节点考核：采用研制装备的生产体系建立，

且制造电堆连续合格记录不少于 300台。

榜单金额：不超过 5500万元。

其他要求：无。
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